

Số: 146/QĐ-KT

Phú Hòa 2, ngày 07 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04XL: Xây lắp
Công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn
(Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến Nghĩa trang Chà Rang;
Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3)**

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HOÀ 2

Căn cứ Luật đấu thầu số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 26/12/2025 của UBND xã Phú Hòa 2 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND xã Phú Hòa 2 về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 14/7/2026 của UBND xã Phú Hoà 2 về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3);

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-UBND, ngày 30/7/2026 của UBND xã Phú Hoà 2 về việc Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3);

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-KT, ngày 31/7/2026 của UBND xã Phú Hòa 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3);

Căn cứ Hồ sơ năng lực, Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Phòng Kinh tế và Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03XL Xây lắp công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3), với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04XL Xây lắp công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3).

Lý do chỉ định thầu: Gói thầu xây lắp có giá trị < 02 tỷ đồng.

2. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Phú Yên.

Địa chỉ: Thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

3. Giá trị hợp đồng: 730.077.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện: 45 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng).

6. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế.

7. Điều kiện thanh toán: Theo kế hoạch vốn.

Điều 2. Các Ông Trưởng, Phó Phòng Kinh tế, kế toán, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Phú Yên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT _(Tu).

Trương Đức Phụng